

Progetto per la realizzazione opere della viabilità di collegamento tra via Bellosguardo e via Roma - lotto I

progettisti

arch. Massimo Ceragioli



ufficio di progettazione

via Virgilio 15 55049 Viareggio (Lu) Italia
tel/fax +39 0584 961196 cell 335 6919334
pec ceragioli.massimo@pec.architettilucca.it

ing. Rodolfo Lelli



Studio Lelli Vanni Da Prato Ingegneri Associati
Via di Montramito, 116/C - Viareggio 55049 (LU)
tel 0584/50337 fax 0584/407728 cell 335.8147729
mail studio@lellivannidaprato.it pec rodolfo.elli@ingpec.eu

RUP

ing. Riccardo Palmerini

via Tabarrani 82 55041 Camaiore (Lu) Italia
cell 348 2480820
mail r.palmerini@tin.it
pec riccardo.palmerini@ingpec.eu

23/11/2018

QTE quadro tecnico economico

EC04

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' DI COLLEGAMENTO
TRA VIA BELLOSGUARDO E VIA ROMA-
LOTTO I

QUADRO ECONOMICO

A)-LAVORI

lavori	€	280.508,22
oneri sicurezza	€	16.980,00
sommano	€	297.488,22

€ 297.488,22

B)-SOMME A DISPOSIZIONE

1)-imprevisti 3%	€	7.437,00
2)-lavori in economia esclusi dall'appalto 0,5%	€	2.974,00
3)-spese tecniche progetto-direzione lavori- contabilità-sicurezza- incluso 4% CNPAIA	€	17.160,00
4)-spese tecniche per collaudi tecnici in c.o.	€	3.500,00
5)-spese per allaccio utenze e spostamento sottoservizi: a)- spostamento sottoservizi Enel b)- spostamento sottoservizi Telecom c)- realizzazione nuovi allacci Gaia d)- realizzazione impianto semaforico	€	46.382,00
6)-spese per autorizzazioni-canoni demaniali	€	502,00
7)-spese ufficio del RUP: a)- per pubblicazione gara b)- per commissione di gara c)- per consulenza legale procedura di gara d)- per validazione progetto e)- per compenso RUP	€	14.500,00
8)-Iva 10% lavori sui lavori	€	29.748,82
9)-Iva 22 % sulle spese(1+2+3+4+5)	€	17.039,66
10)-per arrotondamenti	€	3.268,30
sommano	€	142.511,78

€ 142.511,78

IMPORTO PROGETTO

TOTALE (A+B)

€ 440.000,00